



**ESTADO DO MARANHÃO  
GOVERNADORIA  
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CCL**

**ESCLARECIMENTO 003/2016**

**REF.: CONCORRÊNCIA Nº 022/2016 – CCL/MA**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 142742/2016**

Considerando o pedido de esclarecimento formulado pela empresa VALE DO PARAÍBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS, o Membro-Relator esclarece, nos termos do item 20.6 do Edital, o que segue.

A empresa citada acima protocolou pedido de esclarecimento, na data de 08 de novembro, acerca do valor total do orçamento dos serviços constante na planilha orçamentária da concorrência 022/2016.

O pedido de esclarecimento foi enviado por esta Comissão Central, via email, à Comissão Setorial de Licitação da CAEMA, para que procedesse às devidas explicações aos questionamentos realizados pelo licitante.

Em resposta, a CAEMA manifestou-se nos termos seguintes:

**1. QUESTIONAMENTO**

**1.1** Solicitamos esclarecimento sobre o valor total do orçamento de serviços, onde o mesmo, referente a soma do item 01 (CANTEIRO DE OBRAS) e o item 02 (ADMINISTRAÇÃO LOCAL), totalizam R\$ 636.062,65. O valor da planilha com a glosa de R\$ 636.062,65 , deve resultar em R\$ 11.018.091,07, no entanto foi informado pela comissão o valor de R\$ 10.842.665,00.

**1.2** Gostaria de saber se houve redução de mais algum item da planilha que justifique o valor apresentado.

**RESPOSTA**

**1.1** A planilha orçamentária inicialmente enviada à CCL para licitação foi aceite pela CEF/GIGOV com o valor de R\$ 11.654.153,72. Porém, fora constatado pela licitante Vale do Paraíba, em email enviado à CCL/MA, datado de 04/10/2016 (anexo), a duplicidade nos itens 01 – CANTEIRO DE OBRAS e 02 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL, parte integrante desta planilha orçamentária, na linha D28 (TOTAL DO ORÇAMENTO DE SERVIÇOS SEM BDI) e na linha D31 (TOTAL DO ORÇAMENTO DE SERVIÇOS), onerando o orçamento em R\$ 636.062,65.

Ao ser totalizado o orçamento de serviços, foram somados os itens 01 ao 19 e incluso novamente esses valores sem BDI no total dos serviços, desconsiderando que os mesmos deveriam constar com BDI de 27,58%. Entretanto, já que o valor total apresentado no resumo está sem os respectivos BDI's de serviços, o correto é que sejam inclusos ao somatório de 01 a 19 e aplicado o BDI de 27,58% no valor do orçamento com BDI. Para melhor entendimento, o item 01 – canteiro de obras, seu preço sem o BDI de serviços (27,58%) é de R\$ 248.912,80 e com BDI R\$ 317.562,00; o item 02 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL, seu preço sem o BDI de serviços é de R\$ 387.149,85 e com o respectivo BDI é R\$ 493.925,78.



**ESTADO DO MARANHÃO  
GOVERNADORIA  
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CCL**

Portanto, concordo com o valor final apresentado como resultado da planilha orçamentária pela licitante Vale do Paraíba, em que o orçamento deve totalizar R\$ 11.018.091,07.

**1.2** Não, não houve redução nos serviços, pois esta Licitação se trata de saldo contratual.

**2. QUESTIONAMENTO**

Solicitamos também a nova planilha orçamentária em arquivo digital.

**RESPOSTA**

Já fora enviado à PRL-CAEMA para que fosse emitido à CCL/MA via em meio digital e impresso as alterações elaboradas na planilha orçamentária, cronograma Físico/Financeiro e curva ABC – SERVIÇOS E MATERIAIS em 05/10/2016.

Dê-se publicidade, com a devida publicação dos esclarecimentos na imprensa oficial e no site deste órgão.

São Luís, 17 de novembro de 2016.

**Breno Pitman Berniz  
Membro-Relator  
Mat. 2466746**